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1.CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem opracowania jest kosztorys budowlany termomodernizacji budynku
pralni, wchodzacego w skiad zespotu budynkéw stanowigcych Dom Pomocy
Spotecznej Weterana Walki i Pracy zlokalizowanego przy ul. WysScigowej 16 w
Radomiu i oznaczonego na planie zagospodarowania literg E.

Zespdt budynkow DSP skiada sie z 4 pawilonéw mieszkalnych, budynku socjalnego
I budynku praini potaczonych ze sobg parterowymi tgcznikami zapewniajgcym

wewnetrzng komunikacje pomiedzy wszystkimi czesciami budynku.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem
- obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego, w tym Instrukcja ITB 334/2002

- projekt architektoniczno-budowlany

1.3 INFORMACJE DODATKOWE

W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych nie przewiduje sie naruszenia
interesOw o0sbb trzecich, negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Przed przeprowadzeniem robét nalezy przygotowaé plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z § 3.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. Dz.U.nr 120.

Teren budowy nalezy ogrodzic.

Sprzet techniczny uzywany na budowie powinien posiada¢ odpowiednie atesty i
by¢ uzytkowany zgodnie z zaleceniami producenta.

Miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢. W miejscach
przeprowadzania prac stwarzajgcych zagrozenia zdrowia i zycia nalezy
umiesSci¢ instrukcje z numerami alarmowymi telefonéw oraz procedurg
zachowan w sytuacjach wystapienia pozaru, awarii i innych zagrozen.
Pracownicy wykonujacy prace ucigzliwe dla zdrowia muszg by¢ wyposazeni w
sprzet ochronny niwelujgcy w wymaganym stopniu zagrozenie utraty zdrowia,

odpowiedni do rodzaju wystepujacych podczas prac zagrozen.
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Wytyczona na placu budowy droga ewakuacji musi by¢ bezwarunkowo drozna.
Pracownicy powinni posiada¢é wymagane badania zdrowotne oraz przej$¢
przeszkolenie dotyczgce obstugi urzadzen i maszyn budowlanych.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami Bezpieczenstwa

i Higieny Pracy.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.5

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 48,780 m2
- izolacja $cian piwnic - 117,951 m2
- docieplenie scian nadziemia - 367,416 m2

- docieplenie stropodachow - 310,828 m2
- wymiana instalacji odgromowej - 1 kpl

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi przepisami.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW

Nalezy stosowac wytacznie wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie

w rozumieniu ustawy ,Prawo budowlane” Rozporzadzenie MSWIA z dnia 5

sierpnia 1998 r, Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r ,O badaniach i certyfikacji”

materiaty systemowe o jednakowych parametrach okreslonych w projekcie
budowlanym, magazynowanie w oryginalnych szczelnych opakowaniach,
chroni¢ przed mrozem, wilgocig i wysokg temperatura, zgodnie z instrukcjg
ITB 334/2002

styropian samogasnacy PS-E FS 15 zgodnie BN-91/6363-02 i z instrukcjg ITB
334/2002

siatka zbrojagca z widkna szklanego odpowiadajagca wymogom PN-
92/P085010 i instrukcji ITB 334/2002

stolarka okienna i drzwiowa dopuszczona do stosowania w budownictwie,
pakowanie, magazynowanie i transport wg. PN-B-050000;1996

granulat z wetny mineralnej zgodnie z AT-15-6189/2003
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wszystkie uzyte materialy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na podstawie wydania certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z PN, lub
aprobatg techniczng, lub umieszczenia wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych lub
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Uzytkowanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogoélnymi warunkami stosowania
sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg
zachowania wymagan jakosciowych robét, winny by¢ przez inspektora nie
dopuszczone do robo6t. Szczegbtowy zakres stosowania niezbednego sprzetu,

urzadzen i narzedzi precyzuje Instrukcja ITB 334/2002.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zastosowanie majg ogolne warunki stosowania sprzetu. Uwzgledni¢ PN-B-
050000;1996

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Podstawg do wykonania robé6t jest zatwierdzona dokumentacja techniczna,
zgtoszenie zamiaru rozpoczecia prac wiasciwemu organowi, procedura przetargowa
wyboru wykonawcy, przekazanie placu budowy wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umows, jako$é
stosowanych materiatéw, jakos¢ prowadzonych robét, ich zgodno$é dokumentacjg

projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

5.1 Wymiana stolarki okiennej.
5.1.1 - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Demontaz podokiennikdw zewnetrznych i wewnetrznych.
Demontaz wszystkich drzwi zewnetrznych, okien i drzwi balkonowych.
Demontaz krat okiennych piwnic.
5.1.2 -45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych,
45421124-9 Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych

Zprojektowano okna i drzwi balkonowe jednoramowe z profili PVC w kolorze
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Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celéw termomodernizacyjch

budynku przyjeto okna podwéjnie szklone szybami zespolonymi

o wspdfczynniku przenikania ciepta - Uk =1.9 W/m?K.

Okucia okien rozwieralno — uchylinych

W oknach zastosowacé uszczelki przylgowe

Wszystkie okna wyposazy¢é w nawiewniki higrosterowane

montowane w goérnych profilach o$cieznicy.

Uwaga. Producent okien zobowiazany jest przed przystapieniem do

wykonania stolarki do zmierzenia na miejscu wszystkich wymiaréw w

Swietle muréw.

W miejscu zdemontowanych parapetéw obsadzi¢ nowe parapety z plyty widrowej

laminowane;j.

Uwaga : przed wykonaniem parapetow ich wymiary nalezy sprawdzi¢

na miejscu i dostosowac do istniejacych w poszczegéinych

pomieszczeniach grzejnikow.
Zaprojektowano drzwi dwuskrzydiowe w ramach z profili PVC. Zgodnie z
audytem energetycznym wykonanym do celéw termomodernizacyjch budynku
przyjeto okna podwojnie szklone szybami zespolonymi o wspotczynniku
przenikania ciepta - Uk =1.9 W/m’K.

5.1.3- 45410000-4 Tynkowanie

Po dokonaniu w/w prac remontowych Nalezy uzupetni¢ ubytki w istniejgcych
~r wewnetrznych tynkach cementowo-wapiennych, a nastepnie miejsca te

zagruntowaé, dwukrotnie szpachlowac¢ i wygtadzié.

5.1.4- 45442100-8 Roboty malarskie
. Tynki wewnetrzne malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi.

5.2 lIzolacja Scian piwnic

5.2.1 - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Rozebranie opasek wokét budynku i wykonanie odcinkami ok. 1,0 m wykopéw
wzdtuz Scian piwnic w celu ich oczyszczenia i zaizolowania.
Po wykonaniu izolacji wykop zasypac i zagescic.

5.2.2 -45320000-6 Roboty izolacyjne




DPS WETERANA WALKI | PRACY, RADOM UL. WYSCIGOWA 16

Sciany piwnic ponizej poziomu gruntu oczyscié¢, wyréwnaé i wysuszyé
powierzchnie muréw. Na powierzchni muréw wykonac izolacje pionowg

przeciwwilgociowg (2 warstwy lepiku asfaltowego na goraco).

5.3 Termomodernizacja scian nadziemia
5.3.1 - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Demontaz podokiennikdw zewnetrznych oraz pozostatych zewnetrznych obrébek
blacharskich, kratek wentylacyjnych itp.
5.3.2 -45321000-3 Izolacja ciepina
45324000-4 Tynkowanie
Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy sprawdzi¢ trwato$¢ podfoza pod
docieplenie.
Przygotowanie podioza (powierzchni $Scian) polega na sprawdzeniu
przyczepnosci tynku do Sciany oraz zlikwidowaniu nieréwnosci powierzchni
Sciany wiekszych niz 10 mm.
Nierownosci wieksze niz 10 mm i wczesniejsze ubytki nalezy wypetni¢ warstwg
wyrébwnawczg z zaprawy cementowej 1:3 lub zaprawg wyréwnujgca. W celu
wyeliminowania okresu oczekiwania na zwigzanie i wyschniecie nowego tynku
wyréwnawczego ubytki mozna wyklei¢ warstwg 2-3 cm styropianu,
a nastepnie przeszlifowaé packg obtozong papierem $ciernym do uzyskania
powierzchni réwnej z tynkiem istniejacym. Po wykonaniu powyzszych prac
powierzchnie Scian nalezy oczysci¢ z kurzu i pytu.
Sciany piwnic.
Sciany piwnic ociepli¢ tylko do poziomu terenu — zgodnie z audytem
energetycznym, ktéry nie wymaga ocieplenia $cian piwnic ponizej poziomu
gruntu. Grubos$¢ ocieplenia przyjeto analogicznie jak dla Scian powyzej piwnic -
12cm.
Ocieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych.
Zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wspotczynnik przenikania ciepta dla Scian zewnetrznych z otworami okiennymi
w budynkach uzytecznosci publicznej (Ukmax) wynosi 0.55 W/m?K .
Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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wspotczynnik przenikania ciepta dla Scian zewnetrznych z otworami okiennymi
w budynkach uzytecznosci publicznej (Ukmax) wynosi 0.55 W/mK .

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celéw termomodernizacyjch
Przyjeto 12.0 cm grubo$ci zastosowanych w ociepleniu metoda lekka mokrg
ptyt  styropianowych samogasngcych, fasadowych typu FS 15
iA=0.040 W/m K

Wartos¢ wspéiczynnika przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych wyniosta
0.23W/m*K .

Metoda lekka polega na pokryciu powierzchni $cian zewnetrznych
nastepujgcymi warstwami:

- plyty styropianowe o wymaganej grubosci przyklejane do $ciany zaprawg
klejowo-szpachlowg i mocowane do $ciany za pomoca dybli,

- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego wtopiona w mase klejowo-
szpachlowa,

- odpowiedni podktad pod zastosowany tynk,

- zewnetrzna warstwa fakturowa.

Na Scianach zaprojektowano kolorowy w masie tynk mineralny
cienkowarstwowy typu ,baranek” (gr. uziarnienia 2 mm),

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002
.Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”.

Po wykonaniu docieplenia zamontowanie nowych podokienniki i obrébki
blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0.70 mm. wystajacej 4 cm poza
lico docieplenia.

5.3.3 - 45324000-4 Tynkowanie
Sciany kondygnacji nadziemnych.
Na $cianach zaprojektowano kolorowy w masie tynk mineralny
cienkowarstwowy typu ,baranek” (gr. uziarnienia 2 mm),
Sciany piwnic i murkéw przy wejsciu do piwnicy.
W czesci cokotowej budynku zaprojektowano tynk mozaikowy — wytrzymaty
mechanicznie i odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Tynk mozaikowy
nalezy ufozyé na lekkim tynku cokotowym - tynk cementowy, podktadowy
i nawierzchniowy do cokotu i innych miejsc o podwyzszonej wilgotnosci.

Uwaga : Kolory tynkow wg projektu kolorystyki elewacji.
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5.3.4 - 45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
Montaz oczyszczonych i wyremontowanych krat okien piwnicznych.
5.3.5 - 45442200-9 Naktadanie powlok antykorozyjnych
Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie farba
olejng nawierzchniows.
5.3.6 - 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
Wykonanie opaski wzdtuz wszystkich ocieplanych $cian budynku z betonu B20
gr. 10 cm oraz obrzezy chodnikowych w kolorze szarym, szerokosci 100 cm na
podsypce z piasku stabilizowanego cementem grubosci 20 cm ze spadkiem na
zewnatrz budynku ok. 3 %, dylatowana co 3.00m.
5.4 Termomodernizcja dachu
5.4.1 - 45321000-3 Izolacja cieplna
Nalezy wykona¢ w powierzchni dachu otwory rewizyjne o wymiarach min.60 x
60cm. Poprzez wykonane otwory, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ nalezy
usuna¢ istniejgce na stropie warstwy oraz oczysci¢ podtoze.
Obsadzi¢ kratki wentylacyjne na otworach $cianek attykowych.
Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celéw termomodernizacyjch
przyjeto 10.0 cm warstwe zasypki z granulatu Wemy mineralnej
o A = 0.040 W/mK
Wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla stropodachu wyniosta
0.22 W/m*K .
Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym do celéw termomodernizacyjch
stropodachy niewentylowane nad maszynowniami oraz nad wiatrotapem
ociepli¢ metodg bezspoinowg z uzyciem styropianu gr. 15 cm odmiany ,15”
o wspotczynniku A = 0.040 W/mK. Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta
dla stropodachu niewentylowanego wyniosta 0,22 W/m?K.
5.4.2 - 45261320-3 Ktadzenie rynien
Na dachach maszynowni zamontowac rynny i rury spustowe PCV oraz obrobki

blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0.70 mm.

5.5 Wymiana instalacji odgromowej
5.5.1 - 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
Montaz nowej instalacji odgromowej. Projektowane ztgcza kontrolne umiescic

na wysokosci obecnie istniejgcych ztacz w obudowach blaszanych zamykanych
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na klucz o wymiarach 200x250x150.
Wszystkie potgczenia na dachu i Scianach zabezpieczy¢ przed korozjg
przez pomalowanie minig i pokrycie masg asfaltowa.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z normg. Po zrealizowaniu instalacji dokonaé
sprawdzenia ciggtosci potaczen i opornosci uziomu. Sporzadzi¢ metryke
urzgdzenia piorunochronnego

Uwaga: Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej winny zyskaé

akceptacje inspektora nadzoru i projektanta.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t budowlanych winna byé prowadzona w oparciu o
dokumentacje techniczng, wymienione w specyfikacji przepisy i normy budowlane,

wytyczne technologiczne producentéw uzytych systeméw i materiatdw budowlanych.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wyniki badan odbiorowych nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli spetniajg wszelkie
wymagania techniczne okreslone warunkami technicznymi, dokumentacjg
projektowag i dokumentami przywotanymi. Wszelkie odstepstwa od dokumentac;i
winny znalez¢ odzwierciedlenie w dokumentacji powykonawczej i dzienniku budowy,
tok legalizacji odstepstw zgodny z prawem budowlanym. Odbior koncowy jest
dokonywany po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikédw pomiarow i
badan jakosciowych oraz potwierdzony spisaniem przez komisje protokotu odbioru

koncowego.

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje sie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przedmiotowe dokumenty to projekt budowlany, opracowanie kosztorysowe,
wymienione w niniejszej specyfikacji normy i przepisy budowlane, instrukcje

techniczne producentow.
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